

澳門輕軌股份有限公司

澳門廣場 7 樓裝修工程的公開招標:

序號	競投人	總標價(MOP)	工期 (工作日)	結果	原因
1	吳淦記建築有限公司	\$12,620,387.00	100	接納	
2	捷安建築置業有限公司	\$11,888,800.00	90	接納	
3	維昇工程有限公司	\$15,523,391.00	100	接納	
4	鴻業建築工程有限公司	\$17,188,880.00	94	接納	
5	天君建築有限公司	--	--	不被接納	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 欠缺招標方案第13.1n)項所要求的遞交的文件。 ▶ 招標方案第13.1g)項所要求提交的文件正本或鑑證本。
6	晉業拓展工程建設有限公司	\$12,104,315.00	88	接納	
7	駿匯工程有限公司	\$10,852,770.00	82	接納	
8	建新建築工程(澳門)有限公司	\$12,592,000.00	100	接納	
9	德華工程有限公司	\$13,680,000.00	98	接納	
10	朗晉建築工程有限公司	\$12,239,453.00	90	接納	
11	尚匯建築工程有限公司	\$ 12,060,000.00	93	接納	
12	晉利建築工程有限公司	\$12,082,105.00	86	接納	
13	利豐建築工程有限公司	\$11,508,832.00	92	接納	

14	卓誠建築置業有限公司	\$14,958,701.00	93	接納	
15	國豐建築有限公司	\$12,148,213.00	85	接納	
16	新匯友建築工程有限公司	\$12,900,000.00	89	接納	
17	保信建築工程有限公司	--	--	不被接納	▶ 不具備招標方案第13.1 b) 項所要求提交具有有效的臨時擔保金的證明文件。
18	嘉濠工程有限公司	\$12,802,793.00	95	接納	
19	示構工程有限公司	\$13,000,000.00	90	接納	
20	式雅建築工程有限公司	\$13,129,938.00	92	接納	
21	中德工程有限公司	\$13,486,000.00	85	接納	
22	廣裕建築工程有限公司	\$12,707,601.00	90	接納	
23	中明建築工程有限公司	\$10,487,385.00	80	接納	
24	力寶威建築置業有限公司	\$12,315,025.00	85	接納	
25	新方盛建築工程一人有限公司	\$12,500,000.00	80	接納	
26	閩建建築工程有限公司	\$14,732,172.00	92	接納	
27	利馬建築工程有限公司	\$13,128,330.00	88	接納	
28	達昌建築工程有限公司	\$14,778,142.00	88	接納	

29	豐城建設有限公司	--	--	不被接納	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 欠缺招標方案第13.1 c)項所要求的遞交的文件。 ▶ 欠缺招標方案第13.1 d)項所要求的遞交的文件。
30	永基中東工程有限公司	\$13,940,808.00	82	接納	
31	創新設計工程有限公司	\$12,161,000.00	95	接納	
32	三友建築置業有限公司	\$12,219,967.00	85	接納	
33	富豪建築發展有限公司	\$12,060,000.00	85	接納	
34	李家慈建築商	\$14,310,000.00	95	接納	
35	徐裕權建築商	\$13,908,909.20	100	接納	
36	賢佳建築工程有限公司	\$11,354,983.00	90	接納	
37	承信工程有限公司	--	--	不被接納	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 欠缺招標方案第14.3項所述的在第一個封套面寫上“文件”字樣，在第二個封套面寫上“投標書”字樣，以上兩個封套均需列明競投者名稱、工程名稱及主持投標的實體名稱。
38	三元建築工程有限公司	\$14,834,654.00	97	接納	
39	恒利建築工程有限公司	\$11,026,878.00	91	接納	
40	安禮建築工程有限公司	\$11,497,152.00	93	接納	
41	凱迪建築工程有限公司	\$12,005,116.20	93	接納	

42	通藝工程	--	--	不被接納	<p>▶ 欠缺招標方案第14.1項所述按第13.1點中 a),b),c),d),e),f),g),h),m),n), o),p)及q)所指的文件均需密封在不透明及封口上火漆的封套內。</p> <p>▶ 欠缺招標方案第14.2項所述的投標書、第13.1點中 i),j),k),l)及第13.2點所指的文件均需密封在第二個不透明及封口上火漆的封套內。</p>
----	------	----	----	------	---

日期: 2021 年 4 月 12 日